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SIMAPAS/CONAGUA/SAMA/PROAGUA-2025/AD-2025-04

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA BAJO LA
CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE,
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GUANAJUATO,
(SIMAPAS), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. JENNIFER ELAYNE
EDITH RODRIGUEZ CARDENAS Y C.P. SANDRA LEON MARTINEZ, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTA Y SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
SIMAPAS. RESPECTIVAMENTE, QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "SIMAPAS" Y POR LA OTRA PARTE
EL C. ING. LUIS FERNANDO ARREDONDO DELGADO EN LO SUCESIVO “EL
CONTRATISTA”, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

i. “EL SIMAPAS” declara que:

i.1 El sistema municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de dolores
hidalgo, Guanajuato, es un organismo descentralizado de la administraciéon publica
municipal, con personalidad juridica y patrimonio propios, encargado de garantizar el
funcionamiento adecuado de la prestacion de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, asi como la deteccion, el tratamiento y reuso de aguas
residuales en el municipio de dolores hidalgo cuna de la independencia nacional,
Guanajuato. '

i.2 LA LIC. JENNIFER ELAYNE EDITH RODRIGUEZ CARDENAS en su caracter de
presidenta del consejo directivo, cuenta con las facultades para celebrar el presente
contrato y esta legitimado para suscribirlo a nombre y con autorizacién propia del
consejo directivo, de conformidad con lo establecido en los articulos 20 fraccién vi del

reglamento para el funcionamiento del sistema municipal de agua potable,
alcantarillado y saneamiento de dolores hidalgo cuna de la independencia nacional,
Guanajuato y 38 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas
para el estado y los municipio de Guanajuato. «

LA C.P. SANDRA LEON MARTINEZ en su caracter de secretario del consejo directivo,
comparece a la firma del presente instrumento en uso de las facultades que le confiere

Carretera a Rio Laja Km. 0.5 s/n Col. Ejvido Dolores C.P.37810
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato Tel. 418 182 0637




Pagina 2 de 23

SIMAPAS

el articulo 21 fraccién iv del reglamento para el funcionamiento del sistema municipal
de agua potable, alcantarillado y saneamiento de dolores hidalgo cuna de la
independencia nacional, Guanajuato

En _caso de requerir que el instrumento juridico sea firmado por mas personas

servidoras publicas, se debera agregar esta declaracion tantas veces firmantes
sean afnadidas.

1.3 La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de AO-70-
401-811014946-N-14-2025 de caracter (ADJUDICACION DIRECTA), al amparo de lo
establecido en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, (ARTICULO 27) de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, “LOPSRM?”, y 78 de su Reglamento “RLOPSRM”.

1.4 Para el cumplimiento de las presentes obligaciones contractuales, se autoriza la
aplicacién de los recursos financieros transferidos mediante convenio nimero: SAMA.O.O
DOLORES HIDALGO-PROAGUA-2025-006 de fecha 03 de julio del 2025.

1.5.- Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° SMA830801A8A.

1.6 tiene su domicilio convencional ubicado en carretera a rio laja km. 0.5, colonia
ejido, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, gto., C.P. 37810, teléfono
418 182 06 37 mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato

mismo que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato

Il. “EL. CONTRATISTA” declara que:

1.4 Es una persona fisica de nacionalidad MEXICANA o que acredita con credencial de
elector expedida por INE nimero IDMX1880943414.
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1.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento;
asi como los demas ordenamientos en materia de asentamientos humanos,
ordenamiento territorial, desarrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via
publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal,
estatal o municipal, las especificaciones generales y particulares, y el contenido de los
anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante del mismo.

.4 Que retine las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la
organizacion y elementos necesarios para su cumplimiento.

1.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC: AEDL9503292WS5).

1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el
articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacién vigente, incluyendo las de
Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

1.7 Tiene establecido su domicilio en Rey Felipe 1l nimero 661 de la Colonia Fracc. Los
Reyes de la ciudad de Irapuato Guanajuato, mismo que sefiala para los fines y efectos
legales del presente contrato.

lll. “LAS PARTES” declaran que:

.1.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y
condiciones, por lo que de comln acuerdo se obligan de conformidad con las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. l;

“El SIMAPAS” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de los servicios

consistentes en “PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES EN EL EJIDO JESUS MARIA, ZONA NORTE Y ZONA SUR, DEL

MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO C.I.N., GTO.” y “EL CONTRATISTA” se obliga a
realizarlos de conformidad con: '
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1. Listado de insumos.
2. El catalogo de conceptos.
3. El programa de ejecucién convenido.
4. Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en

partidas y subpartidas de utilizacion.

5. Lainformacion y documentacién contenida en los anexos descritos en la declaracion
1.3, que forman parte de este contrato.

6. Los Términos de Referencia o Lineamientos.

7. Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y los demas ordenamientos en
materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, de
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio
ambiente que rigen en el &mbito federal, estatal y municipal.

Los servicios objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la
condicién de pago a precios unitarios y tiempo determinado, la cual no podra modificarse
durante la vigencia del contrato. Asimismo, “LAS PARTES” acuerdan que los precios
unitarios que se pacten permaneceran fijos durante la vigencia del contrato conforme al
catalogo de conceptos presentado.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucidn de los servicios se sujetara a:

e La legislacion mexicana;

o (Convocatoria, tratandose de licitacion pulblica o Invitacion en los casos de
procedimientos de invitacién a cuando menos tres personas o Solicitud de cotizacion
en caso de ser Adjudicacién Directa);

e Sus propuestas técnica y econdmica presentadas;

e Los Términos de Referencia;

e Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven
de las modificaciones al mismo, en términos de la legislacion aplicable; y

e La bitacora de los servicios.

~{

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente contrato es de $ 1,065,953.82 (Un millon sesenta y cinco mil
novecientos cincuenta y tres pesos 82/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al
valor agregado.
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TERCERA. ANTICIPOS.

Para el presente contrato “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otorgara anticipo a “EL
CONTRATISTA".

EN CASO DE QUE SE OTORGUE ANTICIPO, SE_DEBERAN INCORPORAR LOS
SIGUIENTES TEXTOS: -

“EL SIMAPAS” otorgara a “EL CONTRATISTA” el o los siguiente(s) anticipo(s) en las
fechas establecidas de acuerdo con lo siguiente:

Para el inicio de los servicios “EL SIMAPAS” otorgara un anticipo del 30 % de la asignacion
aprobada de este contrato, para el ejercicio presupuestal que comprende.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” por
«EL SIMAPAS” con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los servicios; el atraso

“en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion
pactado, de conformidad con lo establecido en los articulos 50 de la “LOPSRM” y 140 de
su Reglamento, salvo en el caso de que “EL. CONTRATISTA” no entregue la garantia del
anticipo dentro del plazo que le sea sefialado, o bien, determine iniciar la ejecucion de los
Servicios con sus propios recursos. ‘

Cuando “EL CONTRATISTA” inicie la ejecucion de los servicios sin contar previamente
con el importe del anticipo, no procedera el diferimiento dei programa de ejecucion pactado
y el residente deberé registrar en la Bitacora la fecha de inicio de los servicios.

Asimismo, la amortizacion del o los anticipos se llevara a cabo mediante estimaciones.

La amortizacion del anticipo se hara proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones que formule “EL CONTRATISTA”, debiendo amortizar el total del anticipo en
la estimacion final.

Cuando “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él no amortice la totalidad del
anticipo otorgado en el primer ejercicio o subsecuentes, el saldo pendiente por amortizar se &(
descontara del importe a otorgar como anticipo en el ejercicio siguiente.

“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “EL SIMAPAS” en un plazo de diez dias
naturales, el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados en la
estimacién final del finiquito del servicio; en caso de no obtenerse el reintegro dentro del
plazo establecido, “EL CONTRATISTA” debera pagar gastos financieros conforme a una
tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga
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para el pago de créditos fiscales, de acuerdo a lo sefialado en los articulos 50, Ultimo parrafo
y 55 de la “LOPSRM?”, sin perjuicio de que “EL SIMAPAS” haga efectivas las garantias
gue se encuentren vigentes.

En los supuestos de terminacién anticipada o rescision del contrato, “EL CONTRATISTA”
se obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo sefialado y conforme a
las condiciones establecidas en el parrafo que antecede.

Si las disposiciones juridicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantia de anticipo se
podra realizar de manera electrénica.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES” convienen que los servicios objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacion de estimaciones mensuales, mismas que se acompafiaran de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del
articulo 132 del “RLOPSRM”, '

Las estimaciones de los servicios seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al
Residente dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte, quien debera
efectuar la revisién y autorizacién de las estimaciones de los servicios ejecutados, en un
plazo que no excederd de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su
presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la
siguiente estimacion.

Las estimaciones por los servicios ejecutados deberan pagarse por la “DEPENDENCIA (o)
ENTIDAD?, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en
que hayan sido autorizadas por la residencia de servicios y que “EL CONTRATISTA” haya
presentado la factura electrénica (CFDI) correspondiente. El pago se realizara a través de
transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria
estandarizada, de la Institucion de Crédito elecciéon de “EL CONTRATISTA” que notifique
oportunamente a “EL SIMAPAS”.

Las autorizaciones y pagos de cada una de las estimaciones por servicios ejecutados
seran revisables e independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera

solo para efecto de control administrativo.

En caso de que las facturas entregadas por “EL. CONTRATISTA” presenten errores o
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deficiencias, “EL SIMAPAS?”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion,
indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera corregir y se
efectuara la anotacion en la bitacora. El periodo que transcurra entre la entrega del citado
escrito y la presentacion de las correcciones por parte del contratista no se computara
para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la LOPSRM.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los servicios,
ya que “EL SISMAPAS” tendra el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo
establecido, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin
que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL
'CONTRATISTA” se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos
financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “EL SIMAPAS”, a solicitud de
“EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual
a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el
pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES”
tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL. CONTRATISTA”.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el
programa de ejecucién convenido y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacion
de penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescision
administrativa, en este caso “EL SIMAPAS” a solicitud de “EL CONTRATISTA” diferira en
igual plazo la fecha de terminacion de los servicios y se formalizaran a través del convenio
respectivo, lo cual debera documentarse y registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables
a “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de “EL SIMAPAS”.
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No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho
pago no se hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los servicios objeto de este contrato en un plazo
de (83 Dias naturales ochenta y tres dias naturales, pactandose como fecha de inicio el
dia 10 de octubre, y de conclusién, a mas tardar el dia 31 de diciembre de 2025.

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS Y DE VICIOS OCULTOS.
A. Garantia de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacion del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia de
cumplimiento por el monto total de la obligacién garantizada, y en este caso se hara efectiva
en proporcion al incumplimiento de la obligacién, mediante fianza expedida por compafiia
afianzadora mexicana autorizada por la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas, a favor
del SIMAPAS), por un importe equivalente al 10% del monto total del contrato, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Si las disposiciones juridicas aplicables lo permiten, la enirega de la garantia de
cumplimiento se podra realizar de manera electrénica.

C. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega fisica de los servicios exhibira la garantia para
garantizar la existencia de vicios o defectos ocultos prevista en el articulo 66 de la LOPSRM,
la cual tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de dicho acto.

- “EL CONTRATISTA’ a su eleccioén, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento Q"\d
del monto total ejercido de los servicios; presentar una carta de crédito irrevocable por el
equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar
recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en
fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en

los servicios, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido
“EL CONTRATISTA”. -
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Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los
servicios, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de
“EL CONTRATISTA”, la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelara
automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”.

Cuando la garantia de anticipo, cumplimiento o vicios ocultos se presente a través
de una fianza, se deberan observar los modelos de péliza de fianza para garantizar
el anticipo, cumplimiento o vicios ocultos del contrato en materia de obras publicas
o servicios relacionados con las mismas, aprobado en las disposiciones de caracter
general publicadas en el diario oficial de la federacién, el 15 de abril de 2022, que se
encuentra disponible en la plataforma digital de contrataciones publicas.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

«| A DEPENDENCIA O ENTIDAD” se obliga a poner, en su caso, a disposicién de “EL
CONTRATISTA” el (los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los servicios objeto de
este contrato, haciéndolo constar en la bitacora. El incumplimiento por parte de “EL
SIMAPAS” prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacion de
los servicios. '

“EL SIMAPAS’ pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y
demas autorizaciones que sean necesarios para la realizacién de los servicios,
exceptuando aquellos que en la (convocatoria, invitacién o solicitud de cotizacién) se haya
sefialado que quedaban a cargo de “EL CONTRATISTA”.

OCTAVA. SUPERINTENDENCIA.

«E] CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucion de los
servicios, al “SUPERINTENDENTE?”, quien debera permanecer en el sitio de realizacion
de los mismos, estara facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas
con los servicios, aun las de caracter personal, tomard las decisiones que se requieran en
todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi como cumplir con lo establecido en el
primer parrafo del articulo 117 de RLOPSRM y las funciones que le confiere el articulo 125,
fraccion Il del mismo Reglamento. N

“EL SIMAPAS” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por

causas justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE” de los servicios, y “EL

CONTRATISTA” tendra la obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos
- en la (convocatoria, invitacion o solicitud de cotizacion).
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NOVENA. DE LA DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y
SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” establecera la residencia de obra con antelacion a la
fecha pactada para el inicio de los servicios, quien fungira como su representante ante “EL
CONTRATISTA” y sera la responsable directa de la supervision, vigilancia, control y
revisién de los servicios, incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por “EL
CONTRATISTA”.

La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecuciéon de los servicios, tendra
las funciones previstas en el articulo 113 del RLOPSRM, y efectuara los registros en la
Bitacora conforme al articulo 125, fraccién | del mismo ordenamiento.

Para tal efecto, la supervision revisara y autorizara de manera conjunta con la residencia,
las estimaciones del contrato, y debera firmarlas oportunamente para su tramite de pago,
comprobando que dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo.

LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PODRA ESTABLECER LAS FUNCIONES QUE
CONSIDERE NECESARIAS, ADICIONALMENTE A LAS PREVISTAS EN EL ARTICULO
113 DEL RLOPSRM.

DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre “LAS
PARTES?”, en la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los servicios.

El residente debera abrir la bitacora con una nota de apertura previo a la fecha de inicio de
los servicios establecida en el presente contrato.

elaboracién, control y seguimiento de la Bitacora se realice a través de medios de
comunicacion convencional cuando las dependencias y entidades lo soliciten en alguno de
los casos establecidos en el articulo 52 Ter de la LOPSRM.

La Secretaria Anticorrupcion y Buen Gobierno en casos excepcionales autorizara que la N

La bitacora se cerrara en la fecha de autorizacion de la estimacién final.
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DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.‘
"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se
utilicen en la ejecucion de los servicios, conforme a los Anexos que forman parte de
este contrato;

b) Realizar los servicios, de conformidad con los Términos de Referencia y
especificaciones pactadas por “LAS PARTES”;

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a
presentar en los servicios y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL SIMAPAS” o a terceros, en cuyo
caso, se hara efectiva la garantia otorgada, hasta por el monto total de la misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad
intelectual e industrial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, sobre los servicios ejecutados, salvo los
derechos de cobro de las estimaciones, en cuyo caso se requerira previa aprobacion
expresa y por escrito de “EL SIMAPAS”, en los términos de la “LOPSRM” y el
“RLOPSRM”;

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para
la ejecucion de los servicios, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion
o derecho para hacer valer en contra de “EL SIMAPAS” por tales obligaciones;

g) Solicitar la autorizacién previa a la persona titular del Area responsable de la
gjecucion de los servicios para subcontratar, si posterior a la adjudicacion del
contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera dicha necesidad por la naturaleza o
especialidad de los servicios;

DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS
Ajuste y actualizacioén a los costos directos
“| AS PARTES” acuerdan que, en caso de que procedan, llevaran a cabo la revision y

partir del acto de presentacion y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden

ALKk gk

ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a q\(

econdémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducciéon de los
costos directos de los servicios aun no ejecutados, conforme al programa convenido,
debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

La revision y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos
del articulo 57 fraccion | de la “LOPSRM?”, y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56

Carretera a Rio Laja Km. 0.5 s/n Col. Ejido Dolores .P. 37810
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato Tel. 418 182 0637



Pagina 12 de 23

bl et

y 58 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del
“RLOPSRM”.

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que
presente la Unidad de Medida y Actualizacién que determine la autoridad competente.

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato impligue aumento o reduccién por una diferencia
superior al cincuenta por ciento de su importe original establecido o del plazo de ejecucién
o de ambos, previa autorizacion de la Secretaria Anticorrupcion y Buen Gobierno a través
de la Unidad de Contrataciones Publicas, el Area responsable de la ejecucién de los
servicios junto con “EL CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos y del
financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las
nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten, en términos de lo establecido en
el articulo 59 Bis de la LOPSRM. ’

La revisién de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se
encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del
“RLOPSRM”.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA?” haya considerado en su proposicion, “EL SIMAPAS” debera sujetarse a
lo dispuesto en el articulo 217 del “RLOPSRM”.

EN CASO le CONTRATOS PLURIANUALES EN LOS QUE SE HAYA PRESENTADO
RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO:

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo,
en contratos que comprendan dos o mas ejercicios, “EL SIMAPAS” debe considerar lo
establecido en el procedimiento sefialado en el articulo 218 del “RLOPSRM”.

Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que
les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LLAS PARTES” acuerdan que “EL SIMAPAS” podra dentro de su presupuesto autorizado,
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
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mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre y
cuando éstos, no impliquen variaciones sustanciales al proyecto ejecutivo original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”.

Para efecto de realizar dichas modificaciones, “EL SIMAPAS” justificara de manera
fundada y explicita las razones para la modificacion del presente contrato. Las
modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM” o de los Tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccién del plazo
de ejecucién o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucion, los periodos se
expresaran en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacién se hara con
respecto del plazo de ejecucion pactado; en tanto que, si es al monto, la comparacién sera
con base en el monto original convenido en este contrato.

Las modificaciones al plazo de ejecuciéon de los servicios, seran independientes a las
modificaciones al monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de
su formalizacién puedan integrarse en un sé6lo documento, distinguiéndolos unos de otros,
anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de servicios debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las
causas que originen la celebracion del o los convenios modificatorios considerandose éstos
parte de este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, la suscripcion del convenio
respectivo, sera responsabilidad de “EL SIMAPAS?”, la cual no debera exceder de cuarenta
y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacién.

Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los
originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a
efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES. Q\é

Cuando durante la ejecucién de los servicios se requiera la realizacién de cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original, “EL SIMAPAS” podra
autorizar el pago de las estimaciones de los servicios ejecutados, previamente a la
celebracién de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de cantidades adicionales, estas se
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pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de los conceptos no
previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser
conciliados y autorizados, previamente a su pago, acorde con lo previsto en el tltimo parrafo
del articulo 59 de la LOPSRM.

Si durante la ejecucion de los servicios, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad
de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del
contrato, deberé notificarlo a “EL SIMAPAS”, para que ésta resuelva lo conducente, y “EL
CONTRATISTA” s6lo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito
o en la Bitacora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia
en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando “EL SIMAPAS” requiera de la ejecucion de servicios o conceptos no previstos en
el catalogo original del contrato, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora
por el residente. '

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los
porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos
adicionales convenidos en el presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del
RLOPSRM.

DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“EL SIMAPAS” verificara que los servicios objeto de este contrato se estén realizando por
"EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo.

Si de la verificacidon se desprende que el avance de la ejecucién de los servicios es menor
de lo que debib realizarse, “EL SIMAPAS” aplicara una retencién econémica del (5 %),
calculado en funcién del importe de los servicios no ejecutados conforme al programa de
servicios acordado entre “LAS PARTES”. Dichas retenciones podran ser recuperadas por
“EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso
conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econémicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitdcora u oficio y se incluird en la estimacién que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacién de los servicios pactada en el

contrato y servicios pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “EL SIMAPAS”. La
cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de
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la fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones
econdémicas que haya aplicado “EL SIMAPAS”.

El Residente una vez cuantificada la peha convencional, la notificara a “EL
CONTRATISTA” a través de oficio o nota de bitacora.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir
de la fecha de terminacién del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones
econdémicas que haya aplicado “EL SIMAPAS”.

'El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la
garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL SIMAPAS” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios
contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrirda a “EL CONTRATISTA”
los servicios ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el contrato de que se trate.

La fecha de terminacién de los servicios se prorrogara en igual proporcion al periodo que
comprenda la suspensién de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion convenido. Lo
anterior se formalizara mediante el acta circunstanciada de suspension.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato
podra continuar produciendo todos sus efectos legales, si la “EL SIMAPAS” asi lo
determina.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna
responsabilidad para “EL SIMAPAS” y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y
terminacién de los servicios, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en este

Contrato. \X

En caso de que los servicios resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser
rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebraciéon de un
convenio en los términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de
deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA".
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DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“EL SIMAPAS” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la
continuaciéon de los servicios, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de
actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resoluciéon de una inconformidad o
intervencién de oficio emitida por la Secretaria Anticorrupcién y Buen Gobierno, o por
resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los servicios a que se refiere este contrato. En estos
supuestos, “EL SIMAPAS” reembolsara a “EL CONTRATISTA” los gastos no -
recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacion correspondiente.

Una vez comunicada por “EL SIMAPAS?” |a terminacion anticipada del contrato, procedera
a tomar inmediata posesién de los servicios ejecutados para hacerse cargo del inmueble y
de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los servicios. En
el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario
publico. “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a la “EL SIMAPAS”, en un plazo
de diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminacion
anticipada, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
servicios.

DECIMA OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL SIMAPAS” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision, cuando
“EL CONTRATISTA?” incurra en alguna de las siguientes causales:

i.  No iniciar los servicios objeto de este contrato dentro de los 15 (quince) dias
siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y
su Reglamento;

ii. Interrumpir injustificadamente la ejecucidn de los servicios 0 negarse a reparar 0 “y\é
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL
SIMAPAS”;

iii. No ejecutar los servicios de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus
anexos o sin motivo justificado no acatar las érdenes dadas por el Residente;
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vi.

vii.

viii.

Xi.

Xii.

Incumplir el programa vigente de ejecucién convenido por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria, y que a juicio de “EL SIMAPAS”, el atraso
pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los servicios en el plazo de ejecucion
estipulado en este contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucién convenido, el atraso que tenga
lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a
planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de los

“servicios y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente,

de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “EL SIMAPAS”, asi
como cuando ésta haya ordenado la suspension de los servicios;

Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

Cuando subcontrate partes de los servicios objeto del contrato sin contar con la
autorizacién por escrito de “EL SIMAPAS”;

Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la
autorizacién por escrito de “EL SIMAPAS”

No otorgar a “EL SIMAPAS” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los
materiales y servicios;

Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la
suscripcién del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o
documentacion proporcionada por “EL SIMAPAS” para la ejecucién de los
servicios;

Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito tener una determinada nacionalidad,;

Invocar la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato, cuando sea
extranjero, e

Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del
presente contrato.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, llevara a cabo el procedimiento de rescision en
términos de los articulos 61 de la LOPSRM, 155, 157, 1568 y 159 del RLOPSRM.
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DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS SERVICIOS.

‘EL CONTRATISTA” deberd notificar a “EL SIMAPAS’, a través de la bitdcora o
excepcionalmente por escrito, la terminacién de los servicios objeto del presente contrato,
anexando los documentos que lo soporten e incluirda una relacion de las estimaciones o de
los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta, en un
plazo de no mayor a quince dias a partir de la notificacién del contratista, verifique la debida
terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Si durante la verificacién de los servicios, “EL SIMAPAS” encuentra deficiencias en la
terminacién de los mismos, solicitara a “‘EL CONTRATISTA” su correccién conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de
verificacion de los servicios se podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes para
la correccién de las deficiencias; en este periodo, no se aplicaran penas convencionales.
Lo anterior, sin perjuicio de que “EL SIMAPAS’ opte por la rescision administrativa de este
contrato.

Al finalizar la verificaciéon de los servicios, “EL SIMAPAS” contara con un plazo de quince
dias naturales para proceder a la recepcidn de los mismos mediante el levantamiento del
acta correspondiente, quedando los servicios ejecutados bajo su responsabilidad.

VIGESIMA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES

“EL SIMAPAS” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a
partir de la recepcion fisica de los servicios, elaboraran el finiquito correspondiente, a efecto
de dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato,
anexando el acta de recepcidn fisica de los servicios y la constancia de entrega de la
garantia por defectos y vicios ocultos.

“EL SIMAPAS” debera notificar por oficio o por medio de la bitacora a “EL
CONTRATISTA?”, a través de su representante legal o su Superintendente, la fecha, lugar

y hora en que se llevara a cabo el finiquito y en caso de que no acuda, “EL SIMAPAS”

procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo Q\\é
de diez dias naturales, contado a partir de su emision; para que éste en un plazo de quince

dias naturales siguientes al de la fecha de notificacién alegue lo que a su derecho
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestioén, se dara por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respectc al finiquito, “EL SIMAPAS”
procedera en términos del parrafo anterior.
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En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una
de “LAS PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso
de rescision, en el finiquito se asentarén las razones de la aplicacion de las penas
convencionales o del sobre costo de los servicios.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL SIMAPAS”
debera liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, caso contrario debera elaborarse el acta de extincién de derechos y obligaciones
una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “EL SIMAPAS”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los servicios ejecutados y
si no fueran suficientes éstos, exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro de
los diez dias naturales siguientes y de no hacerlo, se generaran gastos financieros hasta la
fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a disposicién de “EL SIMAPAS”, en
términos de lo establecido en el articulo 55 de la “LOPSRM”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL SIMAPAS” procedera a hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el
finiquito, o bien, no acuda a la elaboracién del mismo, “EL SIMAPAS” pondra a disposicion
de éste el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes
a la firma del finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones, debiendo agregar tUnicamente una manifestacién
de “LAS PARTES” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por
terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se

indican en el articulo 170 del “RLOPSRM”.

VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL \\6
“EL CONTRATISTA” reconoce y acepta ser el Unico patrén de todos y cada uno de los

trabajadores que intervienen en la ejecucion de los servicios, deslindando de toda
responsabilidad a “EL SIMAPAS” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan
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efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningun
caso se le podra considerar patron sustituto, patrén solidario, beneficiario o intermediario.

“EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrén
respecto de cualquier relacién laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore
bajo sus 6rdenes o intervenga o contrate para la atencién de los asuntos encomendados
por “EL SIMAPAS”, asi como en la ejecucidn de los servicios objeto del presente contrato.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a “EL
SIMAPAS” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie
que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusion del presente contrato, “EL SIMAPAS”
reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA”, en la que
se reclame la solidaridad y/o sustitucion patronal a “ EL SIMAPAS”, “EL CONTRATISTA’
gueda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente clausula.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre el contenido de la
(convocatoria, invitacion o solicitud de cotizacion) y éste contrato, prevalecera lo establecido
en la (convocatoria, invitacidn o solicitud de cotizacién).

Asi también, “LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucién
de los servicios discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente
procedimiento:

Dentro de los 3 dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las
discrepancias en la bitacora, “EL CONTRATISTA” presentara a “EL SIMAPAS” un escrito
por medio del cual explique los motivos de éstas, adjuntando la documentacién que
soporten los hechos, para que “EL SIMAPAS” en un plazo no mayor de 5 dias habiles
contados a partir de la recepcion del escrito, convoque a reunién de trabajo para dirimir las
discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran
los acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismos que deberan quedar registrados en
la bitacora.

En caso de no llegar a ninglin acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente
de los hechos asentando la indicacion de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos
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para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la
bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria
Anticorrupcion y Buen Gobierno llevar a cabo el procedimiento de conciliacién sefialado en
el articulo 95 de la “LOPSRM”.

VIGESIMA TERCERA. CONCILIACION.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas
de la ejecucion y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de
conciliacién establecido en los articulos 95, 95 Bis, 96 y 97 de la “LOPSRM”, y 284 al 294
de su Reglamento. :

VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacioén que se intercambie de conformidad con las
disposiciones del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso
exclusivo para la consecucién del objeto del presente contrato y no podra difundirse a
terceros de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de
transparencia y acceso a la informacion publica y de proteccién de datos personales, y
demas legislacién aplicable.

El tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la
celebracion del presente contrato, deberd de realizarse con base en lo previsto en los
Avisos de Privacidad respectivos.

“EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento
de su'parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el
presente contrato.

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION. %\6

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi
como para lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccién y competencia de los
Tribunales Federales con sede en guanajuato, renunciando expresamente al fuero que
pudiera corresponderles en razén de su domicilio actual o futuro.
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VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los servicios
objeto del presente contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos
que forman parte integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, su Reglamento; Codigo Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, Cddigo Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciara con la suscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA” y
finalizara cuando se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS
PARTES”, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el Ultimo parrafo del articulo
170 del “RLOPSRM”.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enteradas de las consecuencias, valor y
alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico
contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.

POR:
“EL SIMAPAS”
NOMBRE CARGO R.F.C.
LiC. JENNIFER ELAYNE PRESIDENTA DEL ROCJ7611051L2
EDITH/RODRIGUEZ CONSEJO DIRECTIVO DEL
ARDENAS SIMAPAS, ,
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C.P. SANDRA LEON SECRETARIA DEL

MARTINEZ CONSEJO DIRECTIVO DEL LEMS900730EH1
SIMAPAS,
POR:
“EL CONTRATISTA”
NOMBRE R.F.C.
ING. LU RNANDO ARREDONDO AEDL9503292W5
DELGADO
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