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GOBIERNO DE LA GENTE
SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran el Ejecutivo del Estado por
conducto de la Secretara del Agua y Medio Ambiente, representada en este acto por el Ing. José Lara Lona en su
caracter de Secretario del Agua y Medio Ambiente, asistido en este acto por el Ing. Javier René Pérez Zarate en su
calidad de Subsecretario de Gestion Hidrica, a quienes en lo sucesivo se le denominara “La Secretaria”, y por la
otra parte el Ing. Sergio Vicente Hernandez Gonzalez, a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista”, y
cuando actien de manera conjunta se le denominara “Las Partes” de conformidad con las siguientes declaraciones y
subsecuentes clausulas:

DECLARACIONES
|- Declara el representante de “La Secretaria” que:

I1.- Es una Dependencia de la Administracion Publica Centralizada del Estado de Guanajuato, con fundamento enlo
establecido en los articulos 80, primer parrafo de la Constitucion Politica para el Estado de Guanajuato, 3° segundo
parrafo, 13 fraccion XIV, y 32 Quéter de la Ley Organica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato,

|.2.- Es la Dependencia encargada de propiciar el desarrollo sustentable, preservar y restaurar el equilibrio ecologico,
asi como regular las acciones destinadas a proteger el medio ambiente, ademas tiene la responsabilidad de planear,
formular, conducir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las politicas, programas y acciones relacionadas con los
recursos hidricos en el estado tiene, entre otras, la facultad de disefiar y coordinar la politica piblica estatal en materia
de gestion de las aguas de jurisdiccion estatal, asi como Gestionar, planear, programar, contratar, ejecutar y supervisar,
las obras, requeridas para aprovechar de forma sustentable el agua en las actividades urbanas y suburbanas, agricolas,
rurales, ganaderas y forestales, con fundamento en Io establecido en el articulo 32 Quéter, fraccién | inciso b) de la Ley
Organica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y 17 bis fraccion XV del Codigo Territorial para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.

.3.- El Ing. José Lara Lona, Secretario del Agua y Medio Ambiente, acredita la personalidad con la que se ostenta con
el nombramiento expedido a su favor por la Gobernadora del estado de Guanajuato en fecha 26 de septiembre de
2024, contando con facultades para suscribir el presente convenio de conformidad los articulos 80 parrafo primero de
la Constitucion Politica del Estado de Guanajuato; 3 parrafo primero; 13 fraccion XIV, 18 y 32 Quater fraccion | de |
Ley Organica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; asi como o indicado en los articulos 2, 5 segun
parrafo del Reglamento Interior de la Secretaria del Agua y Medio Ambiente:

|4 El Ing. Javier René Pérez Zarate comparece a la firma del presente contrato en su calidad de Subsecretario'de

Gestion Hidrica, con fundamento en los articulos 7 fracciones IIi y IV, 28 fraccion 11, 29 fraccion | y VIl del Reglamento
Interior de la Secretaria del Agua y Medio Ambiente.

|5.- La adjudicacion del contrato se realizo a través de la modalidad de Adjudicacion Directa con nimero de control
interno SAMA-AD-2025-021, de conformidad con lo establecido en los articulos 1 fraccion 1, 4, 10, 14, 43 fraccion |, 44
fraccion 1, 46 fraccion 111, 76 y 89 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.
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1.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta con recursos dentro del codigo
programatico: GEG/GEG.QC008725029908730 216 211113200070300 6270 1125020500 COSAINCEG 25, y que
ademas la obra cuenta con codigo de accién namero 0B-000-0140-25.

I.7.- Para los efectos del presente contrato, sefiala como su domicilio legal, el ubicado en Conjunto Administrativo
Pozuelos, Vialidad 1, sin nimero, Colonia Centro, codigo postal 36000 de la ciudad de Guanajuato, Gto., y que
cuenta con Registro Federal de Contribuyentes Namero GEG850101FQ2, expedido por la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico.

IL.- Declara el representante de “El Contratista” que:

I11.- Cuenta con la capacidad técnica, juridica, administrativa y con elementos humanos con amplia experiencia para
obligarse a realizar el trabajo que se le encomienda.

II.2.- Se encuentra inscrito en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios del Estado de Guanajuato
con el nimero GTO-SOP/PUC-1517-2012, a cargo de la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del
Estado de Guanajuato y cuenta con Registro Federal de Contribuyentes nimero HEGS700913EU7 expedido por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. ;

Entre sus actividades se encuentra la realizacion de todos tipo de obras y proyectos en materia hidraulica y que cuenta
con la capacidad técnica, legal y administrativa y con los materiales y elementos humanos con amplia experiencia para
preparar el trabajo que se le encomienda. : ;

I1.3.- Conoce también las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del Gobiemd‘;Estatfal, para i
contratar y ejecutar obras publicas, mismas que seran aplicables en lo procedente en‘el presente contrato. :

I1.4. - Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno.de Iosa,wpuestos previstos por el articulo
16 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ni
impedido por resolucion judicial o administrativa alguna. & g

I.5.- Sefiala como su domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado-en Villa de San Miguel #101, colonia’
Esperanza Il, en Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., C.P. 37800, teléfono 473 141407
correo electrénico s_vicente_970@hotmail.com. acreditandolo con su-registro en el Padron Unico de Contratist
para el Estado y los Municipios, en el entendido de que cualquier cambio de domicilio o sé lleve a cabo alguna variacion
en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a “La Secretaria”, acordando “Las Partes” que en caso contrario, las

notificaciones se le tendran por legaimente realizadas en el domicilio aqui mencionado.

I1.6.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones

fiscales, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 32 D del Codigo Fiscal de la Federacion y ha presentado en 3
tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales. Declara ademas, que no le ha sido notificado :

por el Servicio de Administracion Tributaria, la presuncion de encontrarse dentro de la hipdtesis a que se refiere el %
primer parrafo del articulo 69-B del Codigo Fiscal de la Federacién vigente. ‘

Conjunto Administrativo Pozuelos Vialidad 1 s/n, Col. Centro, C.P. 36000

Guanajuato, Guanajuato | Tel. (473) 735 2600




@’?

\ ID: 8730

GUANAJUATO

GOBIERNO DE LA GENTE
SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Asimismo, manifiesta que no existe inconveniente alguno para que las autoridades fiscales constaten en cualquier
momento la veracidad de lo anteriormente expresado.

Dadas las declaraciones anteriores, ambas partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” y éste se obliga a realizar
para ella hasta su total terminacion, la obra consistente en: “Obras para el suministro e instalacion de sistemas de
captacion de agua de lluvia con enfoque de potabilizacion en escuelas como medida de adaptacion al cambio
climatico en varios municipios del estado de Guanajuato,” de conformidad con las normas de construccion,
especificaciones de la obra, términos de referencia, catalogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y
presupuesto, que forman parte integrante de este contrato.

Este contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos
y obligaciones, regulando y dando seguimiento a la encomienda de la ejecucion de los trabajos.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” se obliga a pagar a “El Contratista” por la realizacién de la
obra la cantidad de $1,824,994.05 (un millén ochocientos veinticuatro mil novecientos noventa y cuatro pesos
05/100 m.n.). Importe que incluye el Impuesto al Valor Agregado. Dicho importe comprende los gastos directos e
indirectos que se originen con motivo de la ejecucion de la obra o acciones que se le encomiendan. Importe que se
encuentra debidamente soportado en el presupuesto y en los programas que debidamente firmades por “Las Partes”
forman parte integrante de este contrato. :

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION - Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado;
la vigencia del presente contrato iniciara con la suscripcion del mismo por “Las Partes” y finalizara cuando se firme el
Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones de “Las Partes”, sujetandose ademas al programa calendarizado de
ejecucion de los trabajos que “El Contratista” presento, el cual debidamente firmado por “Las Partes” se considera
parte integrante de este documento, reservandose “La Secretaria” el derecho de darlo por terminado anticipadamente,
asi como de suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecucion de los programas y obras
materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

“El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de 56 dias naturales, iniciando las obras materi
presente el 11 de noviembre de 2025 y obligandose a concluirlas a mas tardar el 05 de enero de 2026. ,
neral de %

CUARTA: DESCRIPCION DE LA OBRA.- “Las Partes”, manifiestan que la obra materia del presente contrato consiste r@
en: Constriuccion de loza de cimentacion para cisternas de almacenamiento, cisternas de Imacenamiento, bajantes y ;
conecciones a cisternas, filtracion y cloracion, linea de impulsion y almacenamiento, liea de alimentacion a bebedero,

herreria, bomba e instalacion electrica y sistema de potabilizacion.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en-el tiempo previsto en el programa
ejecucion de los trabajos pactado en este contrato.
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Lo anterior, de conformidad con el catalogo de conceptos, cantidad de obra y precios unitarios, el programa general de
ejecucion de los trabajos y los planos para su ejecucion.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “La Secretaria” se obliga a
poner a disposicion de “El Contratista” oportunamente el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para
su realizacion. EI incumplimiento de “La Secretaria” a esta clausula, prorroga en igual plazo la fecha originalmente
pactada de terminacion de los trabajos.

SEXTA: UBICACION FiSICA DE LA OBRA.- “El Contratista” sera responsable por:
a) Laubicacion exacta de la obra en el terreno con respecto a los puntos, lineas y niveles de referencia originales
proporcionados por “La Secretaria”:
b) La exactitud de la posicion, los niveles, dimensiones y la alineacion de todas las partes de la obra: y
¢) Elsuministro de todos los instrumentos y accesorios, asi como de la mano de obra necesaria en relacién con las
tareas antes descritas.

Si en cualquier momento durante la ejecucion de los trabajos se presenta un efror enla ubicacion, las cotas, las
dimensiones o la alineacion de la obra o en cualquier parte de ésta, “El Contratista” debera rectificar tal error por su
Cuenta y a satisfaccion del Supervisor de la Obra, si éste lo solicita, a menos que el error se deba a datos incorrectos
proporcionados por el Supervisor de la Obra, en cuyo caso el costo de la rectificacion incumbira a “La Secretaria”.

La verificacion de todos los trazos, alienaciones o niveles por el residente de la Obra no liberara en forma alguna a “El
Contratista” de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; “El Contratista” debera proteger y
conservar adecuadamente todos los puntos de referencia, jalones de sefial fija, estacas y otras sefiales empleadas en la
ubicacion de la obra.

SEPTIMA: INSTALACION, ORGANIZACION, SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS OBRAS.- “El Contratista” obtendra
por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalacion de sus lugares de trabajo, en la medida en
que “La Secretaria” haya puesto a su disposicion y estén incluidos en la obra cuando no le resulten suficientes. Salvo
disposiciones en contrario, “El Contratista” sufragaré todos los costos relacionados con el establecimiento y el
mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la obra, incluidos los caminos de servicio de la obra y las vias de los lugares
de trabajo que no estén abiertos al transito publico. \

“El Contratista” obtendra por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombyds
excedentes, ademas de los lugares que “La Secretaria” pueda eventualmente poner a su disposicion como lug@res\
definitivos o provisionales de depésito. “El Contratista” debera someter la ubicacion de tales terrenos a la aprabacion
e deban
stifica por

previa de “La Secretaria” quien podra negar su autorizacion o subordinarla a disposiciones especiales
tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depdsitos que vayan a constituirse, si ello se
motivos de interés general, tales como la preservacion del medio ambiente.

“El Contratista” debera tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar %

accidentes, tanto en lo que hace al personal como en relacion ¢con terceros. Estara obligada a observar todos los
reglamentos e instrucciones de las autoridades competentes.
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OCTAVA: ANTICIPO.- “La Secretaria” otorgara a “El Contratista” para su estricta aplicacion en la obra, un anticipo
de un 30% (treinta por ciento) del importe total de su propuesta antes de la fecha de inicio de los trabajos. Para tal
efecto, “El Contratista” presenta como garantia una fianza a la firma del presente contrato, por el total del importe del
anticipo otorgado.

“El Contratista” debera informar por escrito a “La Secretaria” sobre la aplicacion del anticipo, con la presentacion de
la primera estimacion de trabajos ejecutados, siempre que las caracteristicas y objeto de los suministros lo permitan,
acompafiado de la documentacion comprobatoria correspondiente y su omision conllevara el impedimento para que
“La Secretaria” continie tramitando la o las estimaciones de trabajos ejecutados subsecuentes, hasta en tanto se
entregue dicho informe.

La fianza de anticipo debera garantizar la correcta inversién y amortizacion total del anticipo otorgado, sujetandose a
lo dispuesto por los articulos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

El retraso en la entrega del anticipo o de cualquiera otra de las obligaciones sefialadas en el articulo 81 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, prorrogara en
igual plazo el programa original, en los términos pactados al inicio de Ia obra. Sin embargo, cuando “El Contratista”
no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado no procedera el diferimiento y por lo tanto, debera iniciar
los trabajos en la fecha establecida originalmente.

NOVENA: AMORTIZACION DE ANTICIPOS.- Para la amortizacion de los anticipos otorgados se procedera de la
siguiente manera:

l. Se aplicara al importe de cada estimacion de trabajos ejecutados, la cual debera ser proporcional al porcentaje
de anticipo otorgado;

Il.  Enlos trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se hayan considerado anticipos, no se debera
realizar ninguna amortizacion ni afectacion en el ajuste de costos, salvo que por.el cambio del ejercicio
presupuestario se hubieren otorgado, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer parrafo del articulo 28 de la Ley;

y

lll. El procedimiento de amortizacion debera realizarse conforme a lo siguiente:
A) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del anticipo otorgado en el ejercicjo’se
amortizara en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;

B) Cuando los trabajos rebasen mas de un ejercicio presupuestal, y se inicien en el {iitimo trimes del primer %
ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podran, bajo su re ponsabilidad,
otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignacion autorizada al contrato respectivo durante el :
primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el pago de la obra por ejecutar 1\6
en el ejercicio de que se trate, debiendo proceder de I siguiente manera:

Conjunto Administrativo Pozuelos Vialidad 1 s/n, Col. Centro, C.P. 36000
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1. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el primer ejercicio, sera el resultado de dividir el
importe del anticipo concedido en el primer ejercicio, entre el importe total de los trabajos a ejercer
en el primero y segundo ejercicios, conforme al programa convenido;

2. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el segundo ejercicio, sera el resultado de dividir el
saldo por amortizar del primer ejercicio mas el anticipo concedido, entre el importe total de los trabajos
a ejercer en el segundo ejercicio, conforme al programa convenido;

3. Encaso de que la obra se ejecute en mas de dos ejercicios, la amortizacion en el tercer gjercicio y
subsecuentes, debera realizarse como se indica en el inciso a de esta fraccion; y

C) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se debera liquidar en la estimacion que
corresponda al noventa por ciento de avance fisico de los trabajos ejecutados.

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescisién de los contratos, el saldo por amortizar se reintegrara,
en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales contados a partir de la fecha de notificacion a “El Contratista”.

“El Contratista” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sealado, debera cubrir, independientemente de
la sancion por concepto de pena convencional prevista en este contrato, los recargos correspondientes conforme a una
tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato vigente al momento de su
determinacion, para el caso de prorroga del pago de creditos fiscales.

DECIMA: FORMA DE PAGO - “Las Partes” convienen que la obra objeto del presente contrato, se pague mediante

la formulacion de estimaciones de obra ejecutada con un periodo no mayor de un mes calendario conforme a su

programa de ejecucion contratado o convenido, que seran presentadas para su autorizacion y procedencia de pago por

“El Contratista”, al supervisor de obra acompafiada de la documentacion correspondiente; dentro de una periodicidad
no mayor a 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago, o el dltimo dia considerado en el

periodo de ejecucion de la estimacion, para o cual la residencia de obra o supervision debera revisary autorizar en un

plazo no mayor a 10 (diez) dias habiles siguientes a su presentacion.

Si la estimacion es entregada dentro del término de Ley, pero la misma cuenta con observaciones, se le concedera a
“El Contratista” por una sola ocasion un plazo de tres dias habiles para solventar y corregir las mismas; por lo que, si
no es entregada en el término antes sefialado, se le tendra al contratista por.no presentada su estimacion en tiempo y
se le aplicaran las sanciones correspondientes en caso de haber excedido el termino sefialado en la Ley.

El periodo de 3 tres dias habiles otorgado a “El Contratista” para solventar los errores o defectos de la estimacion, no
se computara para efectos del plazo de revision.

“La Secretaria” establece que los datos de facturacion son:

Denominacion: Gobierno del Estado de Guanajuato

Registro Federal de Contribuyentes: GEG 850101 FQ2

Domicilio: Paseo de la Presa nimero 103, Centro, Guanajuato, Gto, C.P. 36000

Zh S

“Las Partes” acuerdan que, si “El Contratista” no presenta la estimacion dentro de los 21 (veintitin) dias naturales
posteriores a las fechas de corte pactadas, “La Secretaria” sancionara dicho incumplimiento con una sancién

Conjunto Administrativo Pozuelos Vialidad 1 s/n, Col. Centro, C.P. 36000
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equivalente a 8 (ocho) UMA (Unidad de Medida y Actualizacion) al valor de la fecha de la infraccién elevada al mes, y
si reincidiere dicha sancion se incrementara una (UMA) elevada al mes por cada vez que reincida, de conformidad con
lo establecido en el articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, dicha sancion sera aplicada en la estimacion siguiente o en el finiquito.

La forma y lugar de pago sera el que para tal efecto designe la Secretaria de Finanzas, la cual contara con un término
de 15 (quince) dias habiles contados a partir de que la estimacién haya sido recibida y autorizada por “La Secretaria”
y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente, estando de acuerdo “El Contratista” en que una
de las formas de pago ademas de las convencionales, sea mediante deposito electronico en la cuenta de la institucion
bancaria que éste sefiale.

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, seran rigidos y solo podran ser modificados, en
los casos y bajo las condiciones previstas en el mismo.

DECIMA PRIMERA: DE LA SUBCONTRATACION.- Salvo autorizacion previa y por escrito de “La Secretaria”, “El
Contratista” no podra subcontratar parte alguna de la obra ni podra en ninglin caso ceder o delegar la totalidad o parte
del Contrato. Podré, en cambio, subcontratar la ejecucion de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido
el acuerdo previo y por escrito de “La Secretaria”. En este caso, “El Contratista” seguira siendo responsable de los
actos, deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma
medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes,
empleados o trabajadores. :

Una vez obtenida la aprobacién, “El Contratista” informara al supervisor de la obra el nombre dea persona autorizada -
para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este Gltimo. Si “El Contratista” recurre a la subcontratacion
sin la aceptacion previa de “La Secretaria”, sera motivo para rescindir el presente contrato.

DECIMA SEGUNDA: DE LAS GARANTIA - “El Contratista” presenta a “La Secretaria” a la firma de este contrato
las siguientes garantias:

1. Fianza por un valor del 10% (diez por ciento) del importe total de la obra, a fin de garantizar el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluiran: multas
administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada

0 cobrada y no ejecutada, :
2. Fianza por un valor del 30% (treinta por ciento) del importe total de la obra, a fin de garantizar la exacta
amortizacion y devolucion del anticipo otorgado para el inicio dé los trabajos.

Las garantias consistentes en fianza, deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada p.
ello, a favor de la Secretaria de Finanzas, y a satisfaccion de “La Secretaria” y estara vigente hasta que laobra m.
de este contrato hayan sido recibida en su totalidad por “La Secretaria”.

En el caso de que por causas imputables a “El Contratista”, ésta no exhiba las fianzas de anticipo y de cumplimiento m
de obligaciones contractuales, dentro de los 10 diez dias naturales siguientes a la fecha de firma del contrato pectivo,
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se hara acreedora a una multa administrativa dentro de los rangos establecidos en la presente Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez concluida la obra, “El Contratista” otorgara una Fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total de los
trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, misma que servira para
garantizar la calidad de los trabajos o prever la probable existencia de vicios ocultos. Esta garantia tendra una vigencia
de doce meses a partir del acto de entrega-recepcion, siempre y cuando no exista mala calidad de estos o cualquier
responsabilidad que resulte a cargo de “El Contratista” y afavor de “La Secretaria”. En este (itimo caso, la garantia
continuara vigente hasta que “El Contratista” corrija los defectos y satisfaga responsabilidades, siendo requisito
indispensable para su cancelacion, la conformidad expresa y por escrito de “La Secretaria”.

DECIMA TERCERA: AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del presente contrato, ocurran circunstancias
de orden economico que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos atn no ejecutados conforme
al programa pactado, “La Secretaria” previo estudio que apoye las causas, motivos y razonamientos, emitira por
escrito la autorizacion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, de acuerdo con el procedimiento
establecido por “La Secretaria” para tal efecto, mismo que se apegara a lo establecido en el articulo 109 de Ia Ley de
Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA CUARTA: CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS. APLICACION DE NORMAS.- Los materiales,
productos y componentes de construccion deberan cumplir con las estipulaciones del Contrato y las prescripciones de
normas reconocidas a nivel Intemacional y estar de acuerdo con la reglamentacion vigente. Las normas aplicables seran
las que estén en vigor el primer dia del mes en que ocurre la presentacion de las ofertas. “El Contratista” no podra utilizar
materiales, productos o componentes de construccion de calidad diferente a la especificada en su propuesta, sino cuando
el Supervisor de la Obra asi lo autorice por escrito. Los correspondientes precios sélo sefan modificados cuando la
autorizacion concedida requiera que la sustitucion dé lugar a la aplicacion de precios nuevos y el aumento resultante de
los precios nuevos haya sido aceptado por las autoridades competentes.

DECIMA QUINTA: MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos de
instalacion permanente, que en su caso “La Secretaria” suministre a “El Contratista” o que ésta adquiera para
destinarlos a la obra objeto de este contrato, quedaran bajo custodia de esta tltima, quien se obliga a conservarlo en
perfecto estado y a darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién
mediante la documentacion que proporcione la residencia de obra.

“El Contratista” debera conservar y reintegrar a la contratante todo excedente, desperdicio utilizable, remanentes de
materiales y equipos, cuando hayan sido suministrados por “La Secretaria”. %

En el caso de que “El Contratista” no pueda acreditar a plena satisfaccion de “La Secretaria” |a instalacion d
materiales y equipos suministrados por esta Gltima, 0 no pueda hacer la entrega correspondiente, la primera se obliga
a pagarlos a su valor de reposicion en la fecha de recepcion de los trabajos.

DECIMA SEXTA: PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS - La obra debera ser realizada de acuerdo con el
programa de trabajo, especificaciones, y demas documentos que constituyen el proyecto, mismo que fo
integrante de este contrato.
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Sien el proceso y desarrollo de la obra “La Secretaria” estima necesario modificar el proyecto, o bien “El Contratista”
considera viable solicitar alguna adecuacion o correccion a dicho proyecto para hacerlo més funcional, ésta presentara
Sus sugerencias por escrito y “La Secretaria” establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y
pondra en conocimiento de “El Contratista” las modalidades aprobadas. Estas modificaciones se consideraran
incorporadas a este contrato y por o tanto, obligatorias para “Las Partes”.

“El Contratista” se obliga durante el proceso de la obra, a mantener cuando menos un juego de planos actualizados
de los trabajos a él encomendados y a la terminacion de la misma, entregara un juego reproducible y actualizado de
los planos actualizados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucion, asi como los manuales e
instructivos de operacion, conservacion y mantenimiento correspondientes, siendo ésta, condicion para la recepcion y
liquidacion de la misma.

DECIMA SEPTIMA: CONTROL Y VIGILANCIA - “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” o el representante por
ella designado tendra facultades expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y.demas
obligaciones contraidas por “El Contratista”, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a
efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto.

Los drganos interos de control podran verificar la ejecucion de los trabajos en cualquier momento, asi como realizar
las visitas que estimen pertinentes, e igualmente podran solicitar formalmente tanto a “La Secretaria” como a “El
Contratista” todos los datos e informes necesarios, emitiendo oportunamente los resultados derivados de su
intervencion.

DECIMA OCTAVA: REPRESENTANTE DE “El Contratista”.- “El Contratista” "se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente,
quién sera el Ing. Sergio Alfonso Lépez Herandez, con numero de cédula profesional 10664592 y fungira en calidad
de residente de construccion, el cual debera tener poder amplio suficiente para tomar decisiones en todo o relativo al
cumplimiento de este contrato, asi como para oir y recibir toda clase de notificaciones, atinlas de caracter personal.

Dicho Residente es el profesional sefialado en su propuesta y tendra la obligacion de conocer los alcances del contrato,
los términos de referencia, las especificaciones técnicas y ademas normas aplicables, debiendo estar facultado para
dirigir la ejecucion de la obra a que se refiere este contrato, asi como para aceptar, presentar las estimaciones que se
formulen, y en general para actuar en nombre de “El Contratista”,

Cuando “El Contratista” quiera cambiar de residente debera solicitarlo por escrito a “La Secretaria” y ésta se reserva %
el derecho de aceptar el cambio, el cual se autorizarz solo que cuente con experiencia y conocimiento similares al
profesionista sefialado en la propuesta.

DECIMA NOVENA: COSTO DE FINANCIAMIENTO.- “El Contratista” tomando en cuenta los costos direci
indirectos; considerando los gastos que realizara en la ejecucion de los trabajos seguin el programa propuesto, ghticipo

otorgado, periodicidad, plazo de tramite y pago de las estimaciones que recibira, sefiala como tasa de intefés que YQ
aplicara en caso de financiamiento el de 0.5098%.
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VIGESIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - “El Contratista” solo podra ejecutar trabajos extraordinarios
mediante convenio expreso entre “Las Partes” y siempre y cuando los trabajos no impliquen variaciones sustanciales
al proyecto original.

“La Secretaria” durante Ia vigencia del contrato y por razones fundadas y explicitas, podra modificar en tiempo,
volumen de obra y costo, los contratos de obra publica o de servicios relacionados con la misma, mediante la
celebracion de convenios en los que se pactaran las nuevas condiciones.

VIGESIMA PRIMERA: DEL PAGO EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”,
ésta debera reintegrar las cantidades pagadas en tal caracter, mas los intereses correspondientes, conforme a una
tasa que sera igual a Ia establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato vigente para el caso de mora
en el pago de créditos fiscales, los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de “La Secretaria”.

Los pagos en exceso que haya recibido “El Contratista” y los intereses que generen se consideraran créditos fiscales,
sin perjuicio de la vigencia de las garantias correspondientes, se reintegrara a “Lia Secretaria” en un plazo no mayor
de veinte dias naturales a partir de la fecha de su requerimiento; vencido el plazo, sin que se hubiere reintegrado dicho
saldo, su importe se considerara crédito fiscal a favor de “La Secretaria”, sin que la garantia respectiva pierda su
naturaleza y eficacia.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”, sean compensadas
en la estimacion siguiente o en el finiquito.

VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “El Contratista” .- “El Contratista” respondera de todos y cada
uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a la misma, con motivo de la obra y trabajos
materia de este contrato; bien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las
instrucciones que por escrito le diere “La Secretaria” o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque
ignore o viole las bases, normas legales y reglamentos vigentes, tanto del Gobierno Federal.como Estatal, aplicables
en la realizacion y ejecucion de la obra y trabajos contratados.

La responsabilidad de “El Contratista” ser4 (nica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo “El Contratista” de las
reclamaciones que sus trabajadores y demas personas presenten o pudieren presentaren su contra, de su contrato y
de “La Secretaria”, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato.

“El Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que acasione con su incumplimiento o que cause a
Secretaria” con motivo de su negligencia.

ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones deriv

VIGESIMA TERCERA: RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patron del pergonal que I E )
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo, de seguridad social y fiscales. “El,Contratista®
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conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

En caso de demanda laboral a “La Secretaria” por parte de algunos de los trabajadores de “El Contratista”, los dafios
y perjuicios que se le ocasionen a “La Secretaria” se podran cargar a las Garantias otorgadas por parte de “El
Contratista”.

VIGESIMA CUARTA: CLAUSULA AMBIENTAL.- “El Contratista” se obliga a dar cumplimiento a la normatividad en
materia ambiental y de ecologia, al Manual de Buenas Practicas Ambientales, asi como dar seguimiento a lo indicado
en las condicionantes y/o Medidas de mitigacion proporcionadas por “La Secretaria” a través del residente de obra.

“El Contratista” durante la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, debera realizar las siguientes
actividades:

|.- Previos al inicio de la obra:
a) Caracteristicas originales de la zona:
b) Uso de suelo, existencia de cuerpos de agua, flora y fauna, servicios existentes y requeridos. Caminos y
accesos; y
¢) Autorizaciones complementarias.

II.- Cumplimiento ambiental durante la construccion de Ia obra:

a) Conservacion de flora y fauna;

b) Proteccion y conservacion de suelo:

¢) Salvaguarda y conservacion de cuerpos de agua; . ;

d) Manejo, retiso y disposicion final de residuos producto de excavacion, excedente y escombros;

e) Manejo, control y disposicion final de residuos solidos urbanos de manejo especial, contaminante y susceptible
a convertirse en residuos peligrosos;

f)  Prevencion de accidentes; y

g) Emisiones a la atmésfera.

VIGESIMA QUINTA: DEL PREFINIQUITO. Previamente a que se agote el monto o el plazo pactados y se tenga un
avance del 80% del contrato original, “Las Partes” deberan elaborar de manera conjunta un prefiniquito del avance de
la obra, de conformidad con el articulo 107 fraccion 11l de la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con laMisma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato. ; :

VIGESIMA SEXTA: DEL FINIQUITO - “E| Contratista” entregara la obra en el plazo estipulado en la clausula tercera
del presente contrato o el convenido y de acuerdo al proyecto, especificaciones y programas establecidos, asentandolo
en bitacora y notificando por escrito a “La Secretaria” Ia terminacion de la obra dentro de los 5 (cinco) dias habiles
siguientes a la fecha en que ello ocurra para que ésta, verifique y valide que la obra esté debidamente concluida den
de los 5 (cinco) dias habiles siguientes o solicitara que se realicen las adecuaciones o correcciones pertinentes
misma; una vez hecho esto elaboraran el acta de verificacién fisica asentando el estado de la obra.
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Posteriormente, presentada la Gltima estimacion y previo a la firma del finiquito, “La Secretaria” levantara el acta de
cierre financiero total, que contendra la relacion de todas las estimaciones presentadas por “El Contratista” y
autorizadas por “La Secretaria”, asi como los ajustes de costos, retenciones, penas convencionales y sanciones que
se hayan impuesto durante la ejecucion de la obra, ademas de saldos de cada una de “Las Partes”.

Dentro de los 20 (veinte) dias habiles posteriores a la fecha de la verificacion fisica de la obra “Las Partes” elaboraran
el finiquito de la misma, saldando las diferencias a favor y en contra de cada una de “Las Partes” para cerrar en
definitiva el contrato respectivo, siempre y cuando no existan conceptos fuera de catalogo, ajustes de costos o
volumenes excedentes por cubrir o bien, alguna otra causa que impida finiquitar la obra, no obstante lo anterior, el
contrato podra finiquitarse y cerrarse administrativamente, dejando a salvo los derechos de “E| Contratista” en el acta
respectiva, a efecto de que una vez que se cuente con la disponibilidad presupuestal, se celebre el convenio de
liquidacion correspondiente.

De no existir acuerdo entre “Las Partes” en relacion con el finiquito, o bien, si “El Contratista” no acude con “La
Secretaria” para su elaboracion, ésta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “El Contratista”
dentro de un plazo de 5 cinco dias habiles contados a partir de su emision. Una vez notificado el finiquito, “El
Contratista” tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este
plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

VIGESIMA SEPTIMA: ENTREGA-RECEPCION DE LAS OBRAS, TRABAJOS y LIQUIDACIONES.- “El Contratista”
asentara en la bitacora y comunicara por escrito a “La Secretaria” la terminacion de la obra que le fue encomendada,
dentro de los 5 cinco dias habiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro de los 5 cinco dias habiles siguientes. Asi mismo, “Las Partes” ¢onvienen y aceptan
que correran a cargo de “El Contratista”, los riesgos y la conservacion de la obra hasta el momento de s entrega.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas parcial 0 totalmente se consideran como aceptacion
de laobra, por o que “La Secretaria” se reserva el derecho de reclamar la obrafaltante, mal ejecutada o pago indebido,
asi como los defectos que resultaren de la misma, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiese
incurrido.

VIGESIMA OCTAVA: DEFECTOS DE CONSTRUCCION.- Cuando “La Secretaria” considere que existe algiin defecto
de construccion en la obra, podra instruir, previo a la terminacion del periodo de garantia y mediante orden escrita, las
medidas que convengan a fin de poner al descubierto dicho defecto. Tales medidas pueden comprender, llegado el caso,
la reposicion total de la obra. %

“La Secretaria” podra igualmente llevar a cabo esas medidas por si mismo u ordenar que las ejecute un tercero. Sin
embargo, las medidas deben ser tomadas en la presencia de “El-Contratista”, luego de habérsele notificado
debidamente.

VIGESIMA NOVENA: DOCUMENTOS QUE DEBERAN ENTREGARSE DESPUES DE LA EJECUCION DE
TRABAJOS.- Salvo otras disposiciones del Contrato e independientemente de los documentos que esta ligado a %
suministrar antes o durante la ejecucion de los trabajos en virtud de lo dispuesto “El Contratista” ent gara a “La

Secretaria” lo siguiente:
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a) Cuando “La Secretaria” exija la recepcion, los manuales de operacion y mantenimiento de la obra,
consistentes con las especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme
con la reglamentacion aplicable; y

b) Dentro de los 10 diez dias naturales siguientes a la recepcion, los planos finales de Ia obra realizada y los demas
documentos de la ejecucion.

TRIGESIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Si “El Contratista” no concluye la obra objeto
del presente contrato, en la fecha sefialada en este contrato, “La Secretaria” podra, a su eleccion, rescindir o exigir la
terminacion de la obra. En este Gltimo caso, se concedera un plazo que al efecto se fije, sin otorgar autorizacion de
escalatoria de precios unitarios e imponiendo una pena convencional por una cantidad igual a 1/1000 (uno al millar),
sobre el monto de los trabajos aun no ejecutados, por cada dia de retraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento, “La Secretaria”, segun el caso, podra otorgarle
un segundo plazo para la conclusion de la obra, sin escalatoria de precios unitarios, e imponiendo la pena convencional
antes sefialada y una multa en los términos de los articulos 125,128, 129y 130 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, o bien; podra rescindir administrativamente
el contrato exigiendo el pago de darios y perjuicios a “El Contratista”, sin perjuicio de imponer la multa aludida. Lo
anterior de conformidad con el articulo 142 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato

En ningln caso las penas convencionales podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento. :

Asimismo, “La Secretaria”, en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante [a vigencia del programa de
ejecucion general de los trabajos, aplicara retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso
en lafecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance enla gjecucion de los mismos
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en este contrato. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por las contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado
programa; en caso contrario, vencida la fecha de terminacion pactada, el monto retenido se volvera definitivo.

Las retenciones por el desfasamiento del programa de los trabajos con caracter definitivo, seran restadas al monto final
de las penalizaciones aplicadas por incumplimiento en la terminacién enla fecha pactada en el contrato de la obrg o
del servicio. Si quedare saldo, éste sera devuelto a “El Contratista”, si por el contrario ain quedare saldo en co

de ella, le sera requerida su liquidacion una vez determinada la cantidad o bien, sera parte de los saldos a requérir y
liquidar en el finiquito.

TRIGESIMA PRIMERA: SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS:- “La Secretaria” podra suspender grovisional %
o definitivamente por causa justificada, la ejecucion de los programas y obras materia del presente contrato, sea cual
fuere el avance en que se encuentren. I E x

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables a “La Secretaria”, ésta pagara
a “El Contratista” los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; asi como los gastos no recuperables
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que sean razonables y comprobables.

Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuacion de la obra o de los servicios, “La Secretaria” 0 “El
Contratista” podran solicitar la suspension de la obra o la terminacion anticipada del contrato. “La Secretaria” debera
resolver lo conducente en un plazo que no exceda de 20 veinte dias habiles.

Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspension de la obra, se notificara Ia reanudacion
en forma inmediata.

TRIGESIMA SEGUNDA: TERMINACION DEL CONTRATO.- El presente contrato podra terminar por las siguientes
causas:

I. Por cumplimiento del objeto;

II. Por terminacion anticipada del contrato, y

III. Por rescision del contrato.

Al presentarse los supuestos anteriores, “Las Partes” se someteran a lo dispuesto en el Capitulo I del Titulo Noveno
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estadoy los Municipios de Guanajuato.

TRIGESIMA TERCERA: RESCISION DEL CONTRATO.- “Las Partes” convienen y “El Contratista” acepta en forma
expresa, que “La Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato por cualesquiera de las
siguientes causas, entre otras:

1. Cuando “El Contratista” no inicie las obras en la fecha programada. :

2. Cuando “El Contratista” suspenda injustificadamente las obras o se niegue a reparar o reponer las obras que
rechace “La Secretaria” como defectuosas. : :

3. Cuando “El Contratista” no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en‘el programa de trabajo y en
el presente contrato. :

4. Sise declara “El Contratista” en quiebra o suspension de pagos o $e hace cesién de bienes en forma que
pueda afectar el fiel cumplimiento del contrato. :

5. Cuando, en caso de existir incumplimiento de “El Contratista” alo pactado en el contrato, este incumplimiento
implique un desfasamiento en tiempo en Ia ejecucion de los trabajos de conformidad al calendario vigente
superior al 15% (quince por ciento) y sea imputable a “El Contratista”. :

6. Si “El Contratista” subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin contar co
autorizacion escrito de “La Secretaria”. f ‘ -

7. Si “El Contratista” cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con Ia autorizacin por
escrito de “La Secretaria”. V

8. Si“El Contratista”no da a “La Secretaria” las facilidades y datos necesarios para Ia inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos. ‘

9. En general, por contravencion a los términos de este contrato, la documentacién integrante
violacion a la legislacion aplicable al contrato. :

el mismo y

TRIGESIMA CUARTA: NOTIFICACIONES.- “El Contratista” solicita se le realicen las notificaciones para efectos del Y@
presente contrato a través del correo electronico, asi como por correo certificado con acuse de recibido, en las
direcciones sefialadas en las declaraciones del presente instrumento.
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TRIGESIMA QUINTA: MODIFICACIONES.- Ambas partes convienen que durante la vigencia del contrato y por razones
fundadas y explicitas, podra modificar en tiempo, volumen de obra y costo, mediante la celebracion de convenios en
los que se pactaran las nuevas condiciones.

Las modificaciones no deberan en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza, caracteristicas
esenciales del proyecto y objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de
esta Ley.

En la celebracion de estos convenios, se procurara que el nuevo plazo no rebase el periodo de inversion de que se
trate, a menos que se cuente con saldo disponible o se tenga la autorizacion expresa y por escrito de la autoridad
responsable de los programas de inversion.

TRIGESIMA SEXTA: VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara con la suscripcion del mismo por “Las
Partes” y finalizara cuando se firme el Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.

TRIGESIMA SEPTIMA: JURISDICCION.- La legislacion supletoria del presente contrato; sera la Ley de Obra Piblica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento. Para la
interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, “Las
Partes” se someten a las leyes del estado de Guanajuato y a los tribunales de la ciudad de Guanajuato capital,
renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios. :

El presente contrato se firma en un ejemplar en la ciudad de Guanajuato, Gto., a 30 de octubre de 2025:

a Secretaria” Por “El Contratista”

Ing. na
Secretario del Agua y Medio Ambiente

“Este progrdma es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al
desarrollo social”. \
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